

駐車場のアスファルト舗装オーバーレイ工事 | 透水性 | 1000㎡の費用・単価

| 名 称 | 詳細・特記事項 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|-----------------------|----------|------|-----|--------|---------|
| * 《路盤工事》 | | | | | |
| 不陸(整地) 整正 | 150m2以上 | 0 | m2 | 600 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 |
| 路盤工(再生碎石) T≒100 | 150m2以上 | 0 | m2 | 800 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 700 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| 路盤工(補足材) | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 250 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 200 | 0 |
| * 《アスファルト舗装工事》 | | | | | |
| 乳剤散布 | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 |
| | 1000m2以上 | 1000 | m2 | 200 | 200000 |
| アスファルト T≒50(再生密粒) | 150m2以上 | 0 | m2 | 5300 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 4100 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 3300 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 2400 | 0 |
| アスファルト T≒50(透水性舗装) | 150m2以上 | 0 | m2 | 5800 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 4500 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 3700 | 0 |
| | 1000m2以上 | 1000 | m2 | 2700 | 2700000 |
| 改質アスファルト舗装追加分 | ご希望による | 0 | m2 | 300 | 0 |
| * 《附帯工事》 | | | | | |
| 既存アスファルト舗装撤去工事 | T50 | 0 | m2 | 650 | 0 |
| 鋤き取り | | 0 | m2 | 600 | 0 |
| 残土処分 変化率1.4 | 良質残土 | 0 | m3 | 6500 | 0 |
| * 《重機運搬費》 | | | | | |
| 対応m2に数字の「1」を入力 | 150m2以上 | 0 | 式 | 240000 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | 式 | 270000 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | 式 | 300000 | 0 |
| | 1000m2以上 | 1 | 式 | 340000 | 340000 |
| * 《準備工・水盛遣方ほか》 | | | | | |
| 準備工・水盛遣方・法定福利費 | | 8 | % | | 259200 |
| 小計 | | | | | 3499200 |
| 経費 | 埼玉エリア | 10 | % | | 349920 |
| 合計 | | | | | 3849120 |
| 改め | | | | | 3849000 |

駐車場のアスファルト舗装オーバーレイ工事 | 透水性 | 500㎡の費用・単価

| 名 称 | 詳細・特記事項 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|-----------------------|----------|-----|-----|--------|---------|
| * 《路盤工事》 | | | | | |
| 不陸(整地) 整正 | 150m2以上 | 0 | m2 | 600 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 |
| 路盤工(再生碎石) T≒100 | 150m2以上 | 0 | m2 | 800 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 700 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| 路盤工(補足材) | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 250 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 200 | 0 |
| * 《アスファルト舗装工事》 | | | | | |
| 乳剤散布 | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 |
| | 500m2以上 | 500 | m2 | 300 | 150000 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 200 | 0 |
| アスファルト T≒50(再生密粒) | 150m2以上 | 0 | m2 | 5300 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 4100 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 3300 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 2400 | 0 |
| アスファルト T≒50(透水性舗装) | 150m2以上 | 0 | m2 | 5800 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 4500 | 0 |
| | 500m2以上 | 500 | m2 | 3700 | 1850000 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 2700 | 0 |
| 改質アスファルト舗装追加分 | ご希望による | 0 | m2 | 300 | 0 |
| * 《附帯工事》 | | | | | |
| 既存アスファルト舗装撤去工事 | T50 | 0 | m2 | 650 | 0 |
| 鋤き取り | | 0 | m2 | 600 | 0 |
| 残土処分 変化率1.4 | 良質残土 | 0 | m3 | 6500 | 0 |
| * 《重機運搬費》 | | | | | |
| 対応m2に数字の「1」を入力 | 150m2以上 | 0 | 式 | 240000 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | 式 | 270000 | 0 |
| | 500m2以上 | 1 | 式 | 300000 | 300000 |
| | 1000m2以上 | 0 | 式 | 340000 | 0 |
| * 《準備工・水盛遣方ほか》 | | | | | |
| 準備工・水盛遣方・法定福利費 | | 8 | % | | 184000 |
| 小計 | | | | | 2484000 |
| 経費 | 埼玉エリア | 10 | % | | 248400 |
| 合計 | | | | | 2732400 |
| 改め | | | | | 2732000 |

駐車場のアスファルト舗装オーバーレイ工事 | 透水性 | 300㎡の費用・単価

| 名 称 | 詳細・特記事項 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|-----------------------|----------|-----|-----|--------|---------|
| * 《路盤工事》 | | | | | |
| 不陸(整地) 修正 | 150m2以上 | 0 | m2 | 600 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 |
| 路盤工(再生碎石) T≒100 | 150m2以上 | 0 | m2 | 800 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 700 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| 路盤工(補足材) | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 250 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 200 | 0 |
| * 《アスファルト舗装工事》 | | | | | |
| 乳剤散布 | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 300m2以上 | 300 | m2 | 350 | 105000 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 200 | 0 |
| アスファルト T≒50(再生密粒) | 150m2以上 | 0 | m2 | 5300 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 4100 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 3300 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 2400 | 0 |
| アスファルト T≒50(透水性舗装) | 150m2以上 | 0 | m2 | 5800 | 0 |
| | 300m2以上 | 300 | m2 | 4500 | 1350000 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 3700 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 2700 | 0 |
| 改質アスファルト舗装追加分 | ご希望による | 0 | m2 | 300 | 0 |
| * 《附帯工事》 | | | | | |
| 既存アスファルト舗装撤去工事 | T50 | 0 | m2 | 650 | 0 |
| 鋤き取り | | 0 | m2 | 600 | 0 |
| 残土処分 変化率1.4 | 良質残土 | 0 | m3 | 6500 | 0 |
| * 《重機運搬費》 | | | | | |
| 対応m2に数字の「1」を入力 | 150m2以上 | 0 | 式 | 240000 | 0 |
| | 300m2以上 | 1 | 式 | 270000 | 270000 |
| | 500m2以上 | 0 | 式 | 300000 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | 式 | 340000 | 0 |
| * 《準備工・水盛遣方ほか》 | | | | | |
| 準備工・水盛遣方・法定福利費 | | 8 | % | | 138000 |
| 小計 | | | | | 1863000 |
| 経費 | 埼玉エリア | 10 | % | | 186300 |
| 合計 | | | | | 2049300 |
| 改め | | | | | 2049000 |

駐車場のアスファルト舗装オーバーレイ工事 | 透水性 | 150㎡の費用・単価

| 名 称 | 詳細・特記事項 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|-----------------------|----------|-----|-----|--------|---------|
| * 《路盤工事》 | | | | | |
| 不陸(整地) 整正 | 150m2以上 | 0 | m2 | 600 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 |
| 路盤工(再生砕石) T≒100 | 150m2以上 | 0 | m2 | 800 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 700 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 500 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| 路盤工(補足材) | 150m2以上 | 0 | m2 | 400 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 250 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 200 | 0 |
| * 《アスファルト舗装工事》 | | | | | |
| 乳剤散布 | 150m2以上 | 150 | m2 | 400 | 60000 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 350 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 300 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 200 | 0 |
| アスファルト T≒50(再生密粒) | 150m2以上 | 0 | m2 | 5300 | 0 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 4100 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 3300 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 2400 | 0 |
| アスファルト T≒50(透水性舗装) | 150m2以上 | 150 | m2 | 5800 | 870000 |
| | 300m2以上 | 0 | m2 | 4500 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | m2 | 3700 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | m2 | 2700 | 0 |
| 改質アスファルト舗装追加分 | ご希望による | 0 | m2 | 300 | 0 |
| * 《附帯工事》 | | | | | |
| 既存アスファルト舗装撤去工事 | T50 | 0 | m2 | 650 | 0 |
| 鋤き取り | | 0 | m2 | 600 | 0 |
| 残土処分 変化率1.4 | 良質残土 | 0 | m3 | 6500 | 0 |
| * 《重機運搬費》 | | | | | |
| 対応m2に数字の「1」を入力 | 150m2以上 | 1 | 式 | 240000 | 240000 |
| | 300m2以上 | 0 | 式 | 270000 | 0 |
| | 500m2以上 | 0 | 式 | 300000 | 0 |
| | 1000m2以上 | 0 | 式 | 340000 | 0 |
| * 《準備工・水盛遣方ほか》 | | | | | |
| 準備工・水盛遣方・法定福利費 | | 8 | % | | 93600 |
| 小計 | | | | | 1263600 |
| 経費 | 埼玉エリア | 10 | % | | 126360 |
| 合計 | | | | | 1389960 |
| 改め | | | | | 1389000 |